

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00000946

Azonosító szám: KEHOP-5.2.3-16-2016-00016

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészről **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1255 Budapest, Pf. 20.

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Azonosító szám: **01-02-0000010**

Adószám: **19025702-2-43**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11784009-20200714-00000000**

Aláírásra jogosult képviselői: **Kozma Imre, elnök**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

*(Handwritten signatures and initials)*

**1. Előzmények**

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) **KEHOP-5.2.3** „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.11.10.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

**2. Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület épületeinek energetikai felújítása** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszín(ek)en fenntartja/üzemelteti.

	Megvalósítási helyszín neve	Megvalósítási helyszín címe	Megvalósítási helyszín hrsz
Fő helyszín	Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat nyújtó Integrált Intézmény	<b>1033 Budapest, Miklós utca 32.</b>	<b>18239/4</b>
További helyszín 1.	Családok Átmeneti Otthona	<b>1039 Budapest, Kelta utca 5.</b>	<b>65552/27</b>

*Handwritten signature and initials*

2.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.4. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017.01.09.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a Felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.01.30.**

3.4.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által

megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége **265 378 689,- Ft**, azaz **kettőszázhatvanötmillió-háromszázhetvennyolcezer-hatszáznyolcvankilenc** forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **265 378 689,- Ft**, azaz **kettőszázhatvanötmillió-háromszázhetvennyolcezer-hatszáznyolcvankilenc** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás tevékenységre elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege: **265 378 689,- Ft**, azaz **kettőszázhatvanötmillió-háromszázhetvennyolcezer-hatszáznyolcvankilenc** forint.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés tevékenység keretében felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

Handwritten signature and initials in blue ink.



#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg az utófinanszírozású tevékenységekre nyújtható a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 42. Támogatási előleg további szabályai alcímben foglalt szabályozás szerint meghatározott mértékben és összegben.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **265 378 689,- Ft, azaz kettőszázhatvanötmillió-háromszázhetvennyolcezer-hatszáznyolcvankilenc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

5.2.3 A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4 A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat. ,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

*[Handwritten signatures and initials]*

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Kedvezményezett

**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**

képviseli

Kozma Imre, elnök

P.H.

Kelt. Budapest, 2017. év ... 01 ... hónap 19. napján.



Támogató

**Nemzeti Fejlesztési Minisztérium**

Varró Ákos István  
főosztályvezető



P.H.

Kelt. Budapest, 2017. év ... 01 ... hónap 20. napján.

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - A finanszírozás módja tevékenységenként
8. melléklet - Konzorciumi szerződés (nem releváns)






**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE<sup>1</sup>**

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.3-16-2016-00016**  
Kedvezményezett: **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**

Támogatást igénylő	Támogatható tevékenység	Költség típus	Költség elem	Projekt teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)		Támogatási összeg (Ft)
					nettó	bruttó	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	125 727 339	98 997 905	125 727 339	125 727 339
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	120 855 699	95 161 968	120 855 699	120 855 699
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 905 000	1 500 000	1 905 000	1 905 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 905 000	1 500 000	1 905 000	1 905 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 905 000	1 500 000	1 905 000	1 905 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 905 000	1 500 000	1 905 000	1 905 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	635 000	500 000	635 000	635 000

<sup>1</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Támogatást igénylő	Támogatható tevékenység	Kölcségtípus	Kölcség elem	Projekt teljes kölcség (Ft)	Elszámolható kölcség (Ft)		Támogatási összeg (Ft)
					nettó	bruttó	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési kölcségek	Közbeszerzés kölcsége igénybe vett szolgáltatásként	635 000	500 000	635 000	635 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Járulékos feladatok	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 987 550	1 565 000	1 987 550	1 987 550
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Járulékos feladatok	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 987 550	1 565 000	1 987 550	1 987 550
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Járulékos feladatok	Egyéb szolgáltatási kölcségek	Egyéb szolgáltatási kölcségek	257 000	202 362	257 000	257 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Járulékos feladatok	Egyéb szolgáltatási kölcségek	Egyéb szolgáltatási kölcségek	257 001	202 363	257 001	257 001
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Járulékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	168 275	132 500	168 275	168 275
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Járulékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	168 275	132 500	168 275	168 275
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége igénybe vett szolgáltatásként	2 540 000	2 000 000	2 540 000	2 540 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége igénybe vett szolgáltatásként	2 540 000	2 000 000	2 540 000	2 540 000
<b>Összesen:</b>				<b>265 378 689</b>	<b>208 959 598</b>	<b>265 378 689</b>	<b>265 378 689</b>



47

NY

**A PROJEKT FORRÁSAI<sup>2</sup>**

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.3-16-2016-00016**

Kedvezményezett: **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>	<b>%</b>
<b>I. Saját forrás</b>	0	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0
<b>II. Egyéb támogatás</b>	0	0
<b>III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás</b>	265 378 689	100
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	265 378 689	100
<b>IV. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása</b>	0	0
<b>Projekt teljes költsége</b>	265 378 689	100

<sup>2</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI<sup>3</sup>

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00016

Kedvezményezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1.	A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció benyújtása	2017.01.23	Előkészítési szakasz lezárása, a projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció dokumentumainak benyújtása és Támogató általi elfogadása. A megvalósítási szakasz megkezdése. Támogatási előleg lehívása.
2.	Kivitelezési közbeszerzést alátámasztó dokumentumok benyújtása	2017.02.28	A projekt műszaki tartalmát tartalmazó dokumentáció összeállítása és annak benyújtása.
3.	Projekt fizikai befejezése	2017.12.31.	Kivitelezés 100%-os készültség, Műszaki ellenőr, Projektmenedzsment, Tájékoztatás és nyilvánosság, Egyéb hatósági díjak

<sup>3</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

Handwritten signature and initials in blue ink.

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.3-16-2016-00016**

Kedvezményezett: **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

- 1) A Felhívásban közreadott Energetikai Tanulmány minden épületre vonatkozóan, teljes körűen kitöltve (becsült adatok is elfogadhatók).
- 2) Az Energetikai Tanulmányban megjelölt minden épületre vonatkozó fotódokumentáció az épület jelenlegi állapotának teljes körű bemutatására.
- 3) A projektre vonatkozóan a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projekt teljesíteni fogja a Felhívásban meghatározott:
  - A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre,
  - Az állami támogatási szabályokra,
  - A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra,
  - A projektvégrehajtás időtartamára,
  - A fejlesztéssel érintett ingatlanra,
  - A fenntartási kötelezettségre,
  - Az önerőre,
  - A támogatás mértékére és összegére,
  - Az elszámolható költségekre,
  - Az elszámolhatóság feltételeirevonatkozó feltételeket és az igazoláshoz szükséges dokumentumokat a 3. sz. mellékletben megjelölt mérföldköveknek megfelelően rendelkezésre fogja bocsátani.
- 4) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and 'M'.



**A PROJEKT INDIKÁTORAI<sup>4</sup>**

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.3-16-2016-00016**

Kedvezményezett: **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.12.31.	0,0790	0,0790	0,0790
	2018.12.31.	0	0,0790	0,0790
	2019.12.31.	0	0,0790	0,0790
	2020.12.31.	0	0,0790	0,0790
	2021.12.31.	0	0,0790	0,0790
	2022.12.31.	0	0,0790	0,0790
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.12.31.	306,0000	306,0000	306,0000
	2018.12.31.	0	306,0000	306,0000
	2019.12.31.	0	306,0000	306,0000
	2020.12.31.	0	306,0000	306,0000
	2021.12.31.	0	306,0000	306,0000
	2022.12.31.	0	306,0000	306,0000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO <sub>2</sub> egyenérték)	2017.12.31.	118,8600	118,8600	118,8600
	2018.12.31.	0	118,8600	118,8600
	2019.12.31.	0	118,8600	118,8600
	2020.12.31.	0	118,8600	118,8600
	2021.12.31.	0	118,8600	118,8600
	2022.12.31.	0	118,8600	118,8600
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenés (kWh/év)	2017.12.31.	361,4100	361,4100	361,4100
	2018.12.31.	0	361,4100	361,4100
	2019.12.31.	0	361,4100	361,4100
	2020.12.31.	0	361,4100	361,4100
	2021.12.31.	0	361,4100	361,4100
	2022.12.31.	0	361,4100	361,4100
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.12.31.	1,3000	1,3000	1,3000
	2018.12.31.	0	1,3000	1,3000
	2019.12.31.	0	1,3000	1,3000
	2020.12.31.	0	1,3000	1,3000
	2021.12.31.	0	1,3000	1,3000
	2022.12.31.	0	1,3000	1,3000

<sup>4</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

7

h

5

**KÖZBESZERZÉSI TERV<sup>5</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00016  
 Kedvezményezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/ tényleges dátuma
Építés	Miklós utcai épület	98 997 905	98 997 905	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	2016.11.02	2017.01.09
Építés	Kelta utcai épület	95 161 968	95 161 968	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	2016.11.02	2017.01.09

<sup>5</sup> A melléklet a projektfelkészítési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.






**FINANSZIROZÁS MÓDJA<sup>6</sup>**

 Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.3-16-2016-00016**

 Kedvezményezett: **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**

<b>Támogatható tevékenység</b> (1. sz. melléklettel összhangban)	<b>(Köz)beszerzés tárgya</b> (Közbeszerzés esetén a 6.sz., Beszerzés esetén az 1. sz. melléklettel összhangban)	<b>(Köz)beszerzés becsült nettó értéke (Ft)</b> (Közbeszerzés esetén a 6.sz., Beszerzés esetén az 1. sz. melléklettel összhangban)	<b>Igényelt támogatás (Ft)</b> (1.sz. melléklettel összhangban)	<b>Finanszírozás módja</b> (Utófinanszírozás vagy Szállítói finanszírozás)
Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység	Építéshez kapcsolódó költségek	98 997 905	125 727 339	utófinanszírozás
Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység	Építéshez kapcsolódó költségek	95 161 968	120 855 699	utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 500 000	1 905 000	utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 500 000	1 905 000	utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 500 000	1 905 000	utófinanszírozás

<sup>6</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.



Támogatható tevékenység (1. sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés tárgya (Közbeszerzés esetén a 6.sz. Beszerzés esetén az 1. sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés becsült nettó értéke (Ft) (Közbeszerzés esetén a 6.sz. Beszerzés esetén az 1. sz. melléklettel összhangban)	Igényelt támogatás (Ft) (1. sz. melléklettel összhangban)	Finanszírozás módja (Utófinanszírozás vagy Szállítói finanszírozás)
Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	500 000	635 000	utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	500 000	635 000	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 565 000	1 987 550	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 565 000	1 987 550	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Egyéb szolgáltatási költségek	202 362	257 000	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Egyéb szolgáltatási költségek	202 363	257 001	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	132 500	168 275	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	132 500	168 275	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 000 000	2 540 000	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 000 000	2 540 000	utófinanszírozás
Járvulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 000 000	2 540 000	utófinanszírozás



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

**KONZORCIUMI SZERZŐDÉS**

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.3-16-2016-00016**  
Kedvezményezett: **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület**

**NEM RELEVÁNS**

